

Důvodová zpráva

Předkládáme radě ke schválení cenovou nabídku na realizaci VZMR "Park Zbyslavská - etapa 2b" a návrh smlouvy o dílo na tuto akci.

S ohledem na záruku na předchozí etapu 2a byl osloven přímo zhotovitel etapy 2a (Severočeská silniční a stavební s.r.o., IČO 08654778).

Protože je cenová nabídka (viz příloha 1) společnosti Severočeská silniční a stavební s.r.o. o cca 100.000,- dražší než kontrolní rozpočet (viz příloha 2), požádali jsme zhotovitele o přehodnocení nebo vysvětlení nabídky (viz příloha 3). Zároveň jsme vytvořili kontrolní rozpočet z jednotkových cen, na základě kterých zhotovitel vyhrál zakázku na realizaci etapy 2a (další konkurenční nabídky byly 2 ze 4 oslovených). Tento kontrolní rozpočet (viz příloha 4) souhlasí s aktuální cenovou nabídkou, lze tedy konstatovat, že se jedná o cenu v čase a místě obvyklou.

Předpokládaná doba realizace činí 10 týdnů a to z důvodu dlouhé dodací doby herních prvků (6-8 týdnů). Stavební práce budou dokončeny ještě v letošním roce, montáž prvků pak v roce 2025 dle klimatických podmínek.

Návrh smlouvy o dílo byl vypracován ve spolupráci s JUDr. Baranovou.