

## CENOVÁ NABÍDKA - Změna stavby před dokončením

Předmět plnění:           **Úpravu PD stavebního objektu SO 01**  
Stupeň PD:               **Změna stavby před dokončením**  
Akce:                      **Retenční nádrž - 1. MŠ Četnická**  
Datum:                    **01.12.2025**  
Č.j.                        **2025/KYS/076**

<b>Cena původního projektu -DPS</b>			<b>96 000</b>
Koordinace	10%		9600
RN1	0,64		55 296
RN 2	0,33		28 512

<b>Cena přepracování projektu SO 01-DPS</b>			
Koordinace	60%	z původní ceny	5 760
RN1	80%	z původní ceny	44 237
Inženýrská činnost spojená s procesem Změny stavby před dokončením			15 000
<b>Cena celkem za revizi projektu (cena bez DPH)</b>			
			<b>64 997</b>

### Termín dodání PD:

Předání díla v elektronické podobě na portál stavebníka do 7 týdnů od předání a odsouhlasení aktualizovaných geodetických podkladů zaměření stávajícího stavu a současně akceptace cenové nabídky ze strany zhotovitele.

### Platební podmínky:

Splatnost faktury do 30 dní.